
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ 

 

๑. ชื่อโครงการ......จา้งออกแบบอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี...... 
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ......มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน.ี..... 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ......3,150,000. –บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) ...... 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง......   3 เมษายน ๒๕๖๒...... 

เป็นเงิน...... 3,150,000.-บาท(สามล้านหนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)...... 
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร........................-...............................บาท 

๔.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ.....................-........................คน 
๔.๒ ระดับผู้ด าเนินงาน………………………-…………………….คน 
๔.๓ ระดับผู้ช่วย...............................-...............................คน 

      ๕.  ค่าวัสดุอุปกรณ์............................-....................................บาท 
      ๖.  ค่าใช้จ่ายอื่น .................................-..................................บาท 
      ๗.  รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)……………………. 

๑. นายวสันต์    สุทธโส  ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ชิตาพร      เอ่ียมสะอาด  กรรมการ 
๓. ผศ. ดร.สมเจตน์   ผิวทองงาม  กรรมการ 
๔. นายณัฐพล      หนูจีนจิตร  กรรมการ 
๕. นางสาวพัชริทร์     จันทร์ส่องแสง           กรรมการ 
๖. ผศ.ชัญญา      อุดมประมวล  กรรมการ 
๗. นางดุษฎี      พัฒนวิริยะพิศาล กรรมการ  
๘. ว่าที่ร้อยตรีพีระพล นันทวงษ์  กรรมการ 
๙. นางสาวสรัลชยา    ถาวรสันต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      ๘.  ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...... 
          8.1 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 90 ใน
การพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
คัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
          8.2 ตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
พ.ศ. 2560 บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ขนาดกลาง ประเภท
ซับซ้อน อัตราร้อยละ 5.25  ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง (60,000,000 x 5.25% = 3,150,000)  
 
 


